

まちづくり課 産業係					工事番号		提出年月日	令和8年5月15日
町長	副町長	総務課長	主管課長	担当課長	主幹	設計者	浄書校合	
年度科目	令和8年度一般会計		第7款 商工費	第1項 商工費	第2目 観光費	第14節 工事請負費		
道の駅発酵の里こうざき新発酵市場棟新築工事								
工事箇所	香取郡神崎町松崎855番地			工事施工方法	請負	履行期限	契約日の翌日より令和9年3月31日まで	
設計費総額				一金 円				
内訳	設計価格			一金 円				
	消費税相当額			一金 円				

# 設 計 説 明

道の駅発酵の里こうざき新発酵市場棟新築工事

## 1. 新発酵市場・トイレ棟新築工事

新発酵市場・トイレ棟 鉄筋コンクリート造金属板葺平屋建  
延床面積974.84㎡（建築面積1178.68㎡）

## 2. レストラン棟増改築等工事

レストラン棟 増築 木造 延床面積66.25㎡（建築面積81.54㎡）  
改築 木造 改築面積70.38㎡

シャワールーム・更衣室

木造 5.4㎡×2棟

トイレ・物販（コンビニ）棟風除室

木造 延床面積7.1㎡（建築面積7.1㎡）